

3、其他证明材料


(1) 认证体系证书(复印件)



(2) 企业业绩(复印件)

①环境设施完善类似业绩:

业绩(一)



青阳县建设工程招标投标中标通知书

项目编号：市政采代（GC）2018-043

桐城建筑安装工程总公司：

你单位在青阳县董埠码头堆场环境设施完善工程招标中，经评标委员会评定，被确定为中标单位。中标价款为壹仟肆佰肆拾壹万陆仟肆佰贰拾捌圆贰角陆分（14416428.26元）。工期：90天（具体以监理工程师发开工令日期为准）。

请你单位在收到中标通知书后，于10日内向青阳县公共资源交易中心提交纸质版投标文件三份（三套副本），同时交纳人民币壹佰肆拾万圆整（¥1400,000.00）的履约保证金。并于10日内到青阳县董埠港口经营有限责任公司（地点）与建设单位签订承包合同，并将合同副本（一份）报青阳县公共资源交易中心备案。无故逾期视为自动放弃中标资格。

工程地点：青阳县董埠码头

中标范围：具体内容见招标文件

项目经理：张志杰



2019年1月23日



2019年1月23日



2019年1月23日

2019年1月23日

建钟
御礼
13955111313

GF—2013-0201

编号: _____



建设工程施工合同



工程名称: 青阳县童埠码头堆场环境设施完善工程

工程地点: 池州市青阳县新河镇童埠新区

2019.1.

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

监制部门: 安徽省住房和城乡建设厅
安徽省工商行政管理局



三、质量标准

工程质量符合 合格 标准

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币 (大写) 壹仟肆佰肆拾壹万陆仟肆佰贰拾捌元贰角陆分

(¥14416428.26元)

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币 (大写)

(¥ _____ 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写) _____ (¥ _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) _____ (¥ _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币 (大写) _____ (¥ _____ 元)。

2. 合同价格形式: 单价合同的合同价。

五、项目经理

承包人项目经理: 张志杰。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1) 中标通知书 (如果有);



件组
和修
款及
七
1.
金并按
2.
工程质
内承担
3. 岁
不再就
八、
本协

(2) 投标函及其附录 (如果有);

(3) 专用合同条款及其附件;

(4) 通用合同条款

(5) 技术标准和要

(6) 图纸;

(7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相

同。

九、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____双方签字盖章后_____生效。

十三、合同份数


本合同一式六份，均具有同等法律效力，发包人执三份，承包人执三份。



发
法
(
组
地
邮
法
委
电
传
电
开
户
账

发包人: (公章) 

承包人: (公章) 

法定代表人或其委托代理人: (签字) 

法定代表人或其委托代理人: (签字) 

组织机构代码: 91341723066

组织机构代码: 913408811539

是合同

地 址: 青阳县新河镇童埠新区童埠路11号 地 址: 桐城市公园路17号

邮政编码: 242808

邮政编码: 231400

法定代表人: 张玉宏

法定代表人: 叶 

委托代理人: 吴振峰

委托代理人:

电 话: 139568

电 话: 0556-61

传 真:

传 真: 0556-6121443

, 承包

电子信箱:

电子信箱:

开户银行: 中国银行股份有限公司青阳支行 开户银行: 安徽桐城农村商业银行股

份有限公司商城支行

账 号: _

账 号: _

编号：

工程竣工验收报告



工程名称：青阳县董埠码头堆场环境设施完善工程

竣工日期：2019. 7. 15

验收组织单位（章）青阳县住房和城乡建设局

青阳县建筑工程质量监督站制

单位(子单位)工程质量竣工验收记录

工程名称	装饰装修工程	结构类型	—	面积(m ²)	14416.428.2621
施工单位	桐城建筑装饰工程集团有限公司	技术负责人	刘克杰	开工日期	2019.2.20
项目经理	张杰杰	项目技术负责人	刘克杰	竣工日期	2019.7.15
序号	项 目	验收记录			验收结论
1	分部工程	共 1 分部, 经查 9 分部, 符合标准及规范要求的 9 分部			符合要求
2	质量控制资料核查	共 11 项, 经审查符合要求 11 项, 经核定符合规范要求 11 项			符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 8 项, 符合要求 8 项, 共抽查 8 项, 符合要求 8 项, 经返工处理符合要求 / 项			建钟印
4	观感质量验收	共抽查 11 项, 符合要求 11 项, 不符合要求 / 项			一般
5	综合验收结论	合格			
参加验收单位	建设单位	监理单位	勘察单位	设计单位	施工单位
	 (公章) 单位(项目)负责人 2019年7月15日	 (公章) 总监理工程师 2019年7月15日	(公章) 单位负责人 年 月 日	 (公章) 单位(项目)负责人 2019年7月15日	 (公章) 单位负责人 2019年7月15日

注:该表由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写,综合验收结论由参加验收单位共同商定,建设单位填写。

工程竣工验收意见

我单位组织了相关单位工程进行了竣工验收。按验收程序工程技术资料进行了检查，完善了各项资料的手续，所参加的验收人员对工程进行了细致检查。各部门按照验收程序进行了小结，各责任主体单位参加人员发表了意见：认为工程质量达到合格标准。

建设单位同意各部门的意见，特作如下说明：本工程建设单位严格按照各项规定的程序进行施工，严格按照招标程序招揽有资质等级的施工单位组织施工。参建的责任主体各方认真履行合同约定，完成各自合同约定范围内的建设任务，各专项指标符合相关标准要求，对工程实体和资料进行验收，评定为合格，观感质量评定为“一般”。

验收组组长(签名):

注：建设单位根据验收组织意见填写包括设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级(要说明各分部工程质量等级及验收标准)；难以弥补的质量缺陷记录(不得影响安全使用)。

验收组成员名单

姓 名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名
叶厚心		黔东南州住房和城乡建设局		叶厚心
		黔东南州住房和城乡建设局		
		黔东南州住房和城乡建设局		
边峰		黔东南州住房和城乡建设局		边峰
高铁人		黔东南州住房和城乡建设局		高铁人
张志杰		黔东南州住房和城乡建设局		张志杰
钟礼建		黔东南州住房和城乡建设局		钟礼建



专业管理部门验收意见或认可文件

公安消防部门：	(公章) 年 月 日
规划部门：	(公章) 年 月 日
环保部门：	(公章) 年 月 日
城建档案管理机构：	 年 月 日

监督验收意见： 	工程质量监督站(公章) 年 月 日
---	----------------------

注：验收意见由专业管理部门明确同意不同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件(或不需要认可的依据)并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出的意见，但不做肯定性结论。

附件一：

工程质量评估报告

工程名称：

本工程在建设过程中，施工单位依据工程承包合同组织施工，设计单位配合良好。我监理部依据监理合同，以国家的法律法规和工程建设标准为依据，认真履行建立合同约定的四控两管一协调的监理内容，使本工程的工程质量得到有效控制。

在施工准备阶段，主要对施工单位的质量保证体系、施工管理人员资质、上岗证审查，施工组织设计、施工技术方案、计划、方法、检验方法审查，严格原材料、构配件、设备进场使用报验制度，杜绝了不合格材料用在工程上，严格审查开工申请，严把开工关。

在施工过程阶段，监理主要抓工序控制，严把工序交接检查、隐蔽工程质量控制及分项分部工程的验收，每道工序均按规定报验，验收合格后方可进行下道工序施工。

本工程各分部工程经验收评定结果均为合格；工程感观评定为一般；质保资料齐全；满足法律、法规、工程建设强制性标准；

该工程综合评定为“合格”。

总监理工程师：  单位负责人：

监理单位(公章)

2019年7月15日

年 月 日

年 月 日

《工程质量评估报告》应包括：法律、法规和工程建设强制性标准执行情况；分项、分部、单位工程验收情况；工程分包情况；质量问题及事故处理情况；技术应用情况；施工、监理合同履行情况；勘察、设计单位配合情况；设计功能、指标实现情况；工程档案整理情况等。

附件二：

工程竣工总结

工程名称：



我单位在组织施工过程中各个环节严格按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计施工的，相关单位的资质等级相匹配。工程施工项目采取招投标程序办理。施工过程中建设单位派专业技术人员配备工程管理部门对工程施工的全过程进行监督。本工程严格按照所签署的各项合同内容。技术资料和各工程验收记录同意综合评定为合格工程。

建钟
郑礼波

建设单位项目负责人： 钟厚志

单位负责人：

单位(公章)

2019年7月15日

年 月 日

年 月 日



《工程竣工总结》应包括：在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；工程合同履行情况；规划、公安消防、环保、档案等规定落实情况；设计功能、指标实现情况等。

附件三:

质量检测和功能试验情况

检测项目	试验结果	
1、屋面淋水试验		
2、地下室渗漏检查		
3、有防水要求房间蓄水试验		
4、外门窗四性(气密、水密、抗风、保温)		
5、排水干管通球试验		
6、卫生器具满水试验		
7、给水管道水压试验		
8、消防管道水压试验		
9、燃气管道压力、严密性试验		
10、照明全负荷试验		
11、避雷接地电阻试验		
12、线路绝缘检测		
13、大型灯具、器具牢固性检测		
14、砼、砂浆强度检测	合格	
15、现浇板厚度		
16、钢筋保护层厚度检测		
17、室内环境检测		
18、		
施工单位: 质检员: 刘阳 2019年7月15日	监理单位: 专业监理工程师: 周成浩 2019年7月15日	建设单位: 工程负责人: 王军 2019年7月15日



变更(备案)项目信息：桐城市文都建工有限公司

变更(备案)事项	变更(备案)日期	变更(备案)前	变更(备案)后	变更(备案)类型
股东名录	2021年11月5日	桐城市国有资产管理中心100%	桐城市国有资产管理中心100%	变更
联络员	2021年11月5日		姚娟	备案
管理人员	2021年11月5日		李娜(监事)、叶中玉(监事)、张志杰(董事)、鲍峰(监事)、吴建民(董事)、叶辉(董事)、张绳彪(兼总经理)、张绳彪(监事会主席)、陈长春(监事)	备案
企业名称	2021年11月5日	桐城建筑安装工程总公司	桐城市文都建工有限公司	变更
行业类型	2021年11月5日	其他房屋建筑业	其他土木工程建筑施工	变更
企业类型	2021年11月5日	全民所有制	有限责任公司(国有独资)	
经营场所	2021年11月5日	桐城市公园路17号	桐城市文昌街道公园路88号	



②绿化提升类似业绩:

<h3>中标通知书</h3>
桐城市文都建筑工程有限公司:
你单位参加的 <u>五、六号地块绿化提升工程</u> 招标,于2022年04月22日确定你单位为中标单位。中标价款为 <u>壹佰柒拾陆万壹仟玖佰玖拾陆元壹角捌分(Y1761996.18元)</u> ,中标工期 <u>30</u> 日历天。
请你单位在收到中标通知书后,于 <u>10</u> 日内到 <u>桐城市建设投资发展有限责任公司会议室</u> 签订承包合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。
项目名称: <u>五、六号地块绿化提升工程</u>
项目编号: <u>/</u>
建设地点: <u>桐城市市区</u>
中标范围: <u>施工图纸及工程量清单内容</u>
开工日期: <u>以合同具体约定为准</u>
项目经理: <u>钟游云</u>


<p>说明</p> <p>本通知书是本项目合同签订的法律依据,其内容不得变更,且非本单位的组成部分。</p> <p>2022年04月22日</p> <p>桐城市建设投资发展有限责任公司 钟游云</p>

五、六号地块绿化提升工程施工合同协议书

2022.4.28

发包人(全称): 桐城市建设投资发展有限责任公司

承包人(全称): 桐城市文都建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律
规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就五、六号地块绿化
提升工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

- 1.工程名称: 五、六号地块绿化提升工程。
- 2.工程地点: 桐城市中四路两侧。
- 3.工程立项批准文号: ∟。
- 4.资金来源: 自有资金。
- 5.工程内容: 工程量清单及施工图纸列示的全部内容。
- 6.工程承包范围:
工程量清单及施工图纸列示的全部内容

二、合同工期

计划开工日期: 2022年5月1日。

计划竣工日期: 2022年5月31日。

工期总日历天数: 30日历天,具体以开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合国家相关施工验收规范合格标准。

四、工程价款及付款方式

- 1.工程价款:人民币(大写)壹佰柒拾陆万壹仟玖佰玖拾陆元壹角捌分
(¥1761996.18元,其中预留金为85450.83元)

2、付款方式:

- 1)、苗木进场时付合同价款的20%;
- 2)、工程竣工验收合格后,付至合同价款的80%;
- 3)、决算审计后14日内,拨付至审计价款的97%(不计息);
- 4)、工程质量保修金:工程审计价款的3%作为工程保修金。在承包人

全履行合同保修条款后,保修金自工程竣工验收合格满贰年后14日内付清(其中绿化养护壹年,不计息)。

五、工程保修

工程保修期内,乙方承担绿化工程完工后保活期(12个月)的保养责任,保证绿化工程苗木成活率100%,保养期内补种苗木的保养费用均由乙方承担,在保修期内不承担任何费用。

六、安全责任

乙方应严格执行安全操作规范,施工过程中的安全责任和所有工程保险费用均由承包人承担,承包人必须为所有进场工人办理工伤保险等。

七、诉讼:因合同及合同有关事项发生的争议,向桐城市人民法院起诉。

八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,签字盖章后生效。

甲方:


张启化

乙方:


叶辉

2022年4月28日

2022年4月28日

工程质量竣工验收报告

工程名称	五六号地块绿化提升工程		
建设单位	桐城市建设投资发展有限责任公司		
设计单位	桐城市城乡规划建设设计院有限公司		
监理单位	安徽省至泽建设咨询有限公司		
施工单位	桐城市文都建工有限公司		
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2022.5.31
验收结论	<p style="text-align: center;">本工程内容均按要求施工完成，经各方验收合格。</p> <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">  </div>		
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章)	(公章)	(公章)
	 项目负责人 2022年5月31日	 总监理工程师 2022年5月31日	 项目负责人 2022年5月31日

③生态修复类似业绩:



中 标 通 知 书



中标通知书

安徽水韵环保股份有限公司、桐城市文都建工有限公司（联合体）：

你单位参加的桐城市菜子湖流域水环境保护与生态修复工程—龙眼河生态修复工程招标，于2023年03月23日09时00分公开开标，确定你单位为中标单位，中标金额为人民币捌仟玖佰柒拾陆万元整（¥89760000.00）。

请你单位收到中标通知书后，于____日内到桐城市公共资源交易中心与建设单位签订合同，无故逾期视为自动放弃中标资格。

项目名称：桐城市菜子湖流域水环境保护与生态修复工程—龙眼河生态修复工程

项目编号：TCGC(2023)9号

中标范围：详见招标文件

工期：建设期2年（含设计周期），运营期5年（其中每期的设计工期为6个月，以开工令为准）

项目经理：胡铁

设计负责人：占明飞

施工负责人：胡铁



招



2023年4月3日

说明

本通知书是合同签订的法律依据，其内容不得变

的组成部分。

立不得转让、出卖《中标通知书》。

胡铁

三、联合体协议书（如有）

牵头人（成员一）名称：安徽水韵环保股份有限公司

法定代表人：江跃进

法定住所：芜湖市高新区综合服务区 B6 栋

成员二名称：桐城市文都建工有限公司

法定代表人：叶辉

法定住所：桐城市文昌街道长西路 88 号

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成安徽水韵环保股份有限公司、桐城市文都建工有限公司（联合体名称）联合体，共同参加桐城市交通投资有限公司（招标人名称）（以下简称招标人）桐城市菜子湖流域水环境保障与生态修复工程—龙眼河生态修复工程（招标项目名称）/ 标段（以下简称本工程）的 标段，并争取赢得本工程总承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. 安徽水韵环保股份有限公司（某成员单位名称）为安徽水韵环保股份有限公司、桐城市文都建工有限公司联合体（联合体名称）牵头人。

2. 在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

牵头人（成员一）名称：安徽水韵环保股份有限公司，具有环境工程设计专项（污染修复工程）乙级资质；市政公用工程施工总承包贰级；环保工程专业承包企业壹级资格，承担本项目的设计、采购、施工、运营工作；

成员二名称：桐城市文都建工有限公司，具有市政公用工程施工总承包贰级资格，承担本项目施工和管理工作；

5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分推。
6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。
8. 本协议书一式三份，联合体成员和招标人各备一份。

牵头人（成员一）名称：安徽水韵环保股份有限公司（盖单位章）

法定代表人：江进  （签字或盖章）

成员二名称：桐城市文都建工有限公司（盖单位章）

法定代表人：叶辉  （签字或盖章）

2023 年 3 月 22 日

桐城市菜子湖流域水环境保护与生态修复工程—龙眼河

生态修复工程(EPCO)



合
同
书



项目编号：TCGC(2023) 9 号

发包人：桐城市交通投资有限责任公司

承包人：安徽水韵环保股份有限公司（联合体牵头方）

桐城市文都建工有限公司（联合体成员）

2023年 4 月

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 桐城市交通投资有限责任公司

承包人(全称): 安徽水韵环保股份有限公司(联合体牵头方)、桐城市文都建筑工程有限公司(联合体成员)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就桐城市菜子湖流域水环境保护与生态修复工程—龙眠河生态修复工程(EPCO)项目的有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：桐城市菜子湖流域水环境保护与生态修复工程—龙眠河生态修复工程(EPCO)。

2. 工程地点：桐城市境内。

3. 工程审批、核准或备案文号：桐发改许可【2020】345号。

4. 资金来源：财政资金+专项资金。

5. 工程内容及规模：该项目为龙眠河生态修复工程(EPCO)，位于桐城市境内。其中一期范围①东干渠：起点位于镜主庙水库下游明秀路，终点位于合九铁路以西区域，全长约 5.3km；②洪庄大埭：起点位于盛唐南路，终点位于龙眠河东堤，全长约 4.8km；③石河与龙眠河交叉口至下游1.2km，全长1.2km；④位于龙眠河起点位于石河入口处，终点位于洪庄大埭出口下游约 1 公里处，全长约 3km。二期范围龙眠河起点位于镜主庙水库，终点位于石河入口处，全长约 7.5km；包括但不限于：①该区域内龙眠河支流及周边水系；②污水处理厂尾水湿地提升改造。

6. 工程承包范围：本工程采用EPC+O模式，中标人必须在规定的时间内完成所有设计、采购、施工及运营，包括但不限于：人工湿地建设与再生水循环利用、河道生态保护修复（河道缓冲带建设、河道清淤与底质修复）、复合纤维浮动湿地建设、水体生态修复、湿地提升改造、水生态景观点打造等。

二、合同工期

一期计划开始工作日期：2023年4月28日，以签发的开工令时间为准。

一期计划开始现场施工日期：2023年4月28日。计划竣工日期：2023年10月28日。

总工期：总建设期2年，其中每期建设期为 6 个月(含设计周期)，运营期每期 5 年，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：1.勘察、测绘等：满足招标人需求，符合现行相应行业最新的勘察、测绘规范要求，能够满足后续设计、施工要求。2.设计要求的质量标准：满足招标人需求，符合现行相应行业最新的设计规范。方案设计、初步设计、施工图设计、项目涉及各类专项设计均须通过业主和相关部门审查认可，各阶段成果达到并符合国家规定的工程设计文件编制深度规定的要求。3.采购要求的质量标准：满足招标人需求、设计要求，符合约定的设备材料参数、质量（或相当于）要求，并符合国家相关规定标准。4.施工要求的质量标准：符合国家相关规定标准，并确保一次性通过竣工验收。5.其他：满足招标人要求和相关规范、标准要求以及相关行业主管部门颁发的规范性文件；龙眠河适时监测满足III类水标准，其他流域适时监测满足IV类水标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价(含税)为：

人民币(大写 捌仟玖佰柒拾陆万元整) (¥ 89760000.00 元)；【其中勘察设计费用报价(大写)壹佰肆拾万零捌仟元整(¥ 1408000.00 元)，建安费用报价(大写)捌仟叁佰零柒万贰仟万元整(¥ 83072000.00 元) (含不下浮预留金 944 万元)，运营费用报价(大写)伍佰贰拾捌万元整(¥ 5280000.00 元)】。其中：

一期工程人民币(大写 肆仟肆佰捌拾捌万元整) (¥ 44880000.00 元)；【其中勘察设计费用报价(大写)柒拾万零肆仟元整(¥ 704000.00 元)，建安费用报价(大写)肆仟壹佰伍拾叁万陆仟元整(¥ 41536000.00 元) (含不下浮预留金 472 万元)，运营费用报价(大写)贰佰陆拾肆万元整(¥ 2640000.00 元)】。

二期工程人民币(大写 肆仟肆佰捌拾捌万元整) (¥ 44880000.00 元)；【其中勘察设计费用报价(大写)柒拾万零肆仟元整(¥ 704000.00 元)，建安费用报价(大写)肆仟壹佰伍拾叁万陆仟元整(¥ 41536000.00 元) (含不下浮预留金 472 万元)，运营费用报价(大写)贰佰陆拾肆万元整(¥ 2640000.00 元)】。

特别注明：本项目分两期实施建设，2023年4月启动一期建设，二期建设根据一期建设运营情况及资金安排进行调整或取消。

2. 合同价格形式：

(1) 本项目清单中其他费用按中标人的中标价结算，在竣工结算时不予调整(如遇政策性缩减招标范围的除外)。如遇政策性缩减，按缩减工程造价同比扣除其他费用。

(2) 本项目招标范围内工程按实际完成工程量*综合单价结算；其综合单价按以下原则确定：经发包人委托的第三方审核单位按照招标文件要求及计价规则并结合中标下浮率计算，审核后的综合单价如低于中标单价，则按审核后的综合单价结算，如超过中标单价的，则按中标单价结算。

(3) 本项目竣工结算时，除超出本次招标范围的内容外，结算价不超过中标价时，按实际价款作为最终竣工结算价；如结算价超过中标价时，则以中标价作为最终竣工结算价。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：

1. 签约合同价：

中标人的投标总报价作为本项目签订合同时的签约合同价。

2. 工程最终结算价格：

(1) 勘察设计费用：中标人的勘察设计费用投标报价；

(2) 建安费用= Σ 单位工程施工图预算*(不含预留金的建安费用投标价/不含预留金的建安费用最高投标限价)+经济签证(如有)*(不含预留金的建安费用投标价/不含预留金的建安费用最高投标限价)+其他(如有)；

(3) 运维费用：中标人的运维费用投标报价；

(4) 工程最终结算价格以审计审定价格结合考核结果为准。

3. 施工图预算按如下原则确定：

(1) 根据工程建设推进时序，按发包人要求提供施工图和施工图预算，并由发包人委托审核单位按规定原则进行审核，施工图预算以审核单位审定后的价款作为工程进度款和结算价款取费基础。

(2) 编制依据：经发包人审查的施工图设计文件、经批复的施工组织设计方案、《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及其配套 2018 版安徽省建设工程计价定额，安徽省建设工程造价管理总站关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知造价(2019)7号、关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知(建标【2021】42号)、安徽省住房和城乡建设厅《关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》(建标(2021)46号)及安庆市相关文件及其他规定。

(3)材料价格的确定：按照 2023 年 2 期《桐城市工程材料市场信息价》、《安庆工程造价信息简讯》执行，其中人工费用为158.87 元/日；《桐城市工程材料市场信息价》、《安庆工程造价信息简讯》中没有的，由发包人、承包人、监理单位等共同进行市场询价或招标后确定，采用询价或招标的产品、材料在结算时不再下浮。

(4)施工图预算中相关费用的计取：按 2018 版安徽省建设工程计价依据《安徽省建设工程费用定额》中相应专业取费。

4、工程竣工实际决算金额不得超概算。投标人需完成招标范围所有内容，投标人不得以任何借口，拒绝完成本项目招标内容，请投标人在报价时自行考虑。

五、付款方式

本项目分两期实施建设，其中付款方式为：

一期项目完工并试运营 3 个月后检测水质达到要求后付款（合同条款中推至五年运营期内，每半年按考核结果支付(当期分摊的应付款项×加权后水质考核系数)），如项目检测水质不合格(含上级部门通报不合格)，扣除当季分摊费。

二期项目根据一期建设运营情况及资金安排进行调整或取消。

六、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：胡铁。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 招标文件和承包人投标人文件；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (5) 通用合同条件；
- (6) 承包人建议书；
- (7) 价格清单；
- (8) 双方约定的其他合同文件。

上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致，以合同约定次序在先者为准。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购、施工和运营等工作，确保工程质量和安全，不进行转包或违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

九、订立时间

本合同于 2023 年 11 月 28 日订立。

十、订立地点

本合同在 安徽省桐城市 订立。

十一、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 合同签订之日起 生效。

十二、合同份数

本合同一式 拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 陆 份。

发包人：（公章）桐城市交通投资有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：桐城市经济技术开发区科创产业园 1 号

承包人：（公章）安徽水韵环保股份有限公司（联合体牵头人）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

统一社会信用代码：91340200399751251J

地址：芜湖市高新区综合服务区 B6 栋

电话：0553-3800508

开户银行：中国建设银行芜湖城东支行

账号：

承包人：（公章）桐城市文都建工有限公司（联合体成员）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）

地址：桐城市文昌街道公园路88



工程竣工验收报告



工程名称：桐城市菜子湖流域水环境保护与生态修复工程—龙眠河生态修复工程（EPCO）

竣工日期：2024年9月10日

验收组织单位
建设单位（章）桐城市交通投资有限责任公司



违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。



房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	桐城市菜子湖流域水环境保护与生态修复工程—龙眠河生态修复工程（EPCO）		工程地点	桐城市		
工程用途	生态修复	工程规模	10 km 河道	造价	4488 万元	
工程主要内容	<p>本项目为 EPCO 一期项目，含设计、采购、施工及 5 年运维。实施范围主要包括：（1）东干渠，起点位于镇庄桥下游明渠处，终点位于合九铁路以西区域，全长约 5.4KM；（2）石河，起点位于 G207 国道，终点位于石河与龙眠河交叉口至下游 0.8 KM，全长约 1.2 KM；（3）龙眠河主河道，起点位于南外环路，往下游约 3.5 KM。主要实施内容包括：生态清淤约 27000 立方，生态缓冲带构建约 12000 米，地形改造约 245000 平方，生态保水堰 5 座，5000 立方/天活水循环泵站一座，活水循环管道约 1200 米，生态修复（人工生态湿地）建设 247000 平方，贝鱼草南溪生态系统构建约 23000 平方等。</p>					
开工日期	2023 年 10 月 8 日		竣工日期	2024 年 9 月 10 日		
建设单位	桐城市交通投资有限责任公司		法定代表人	建钟印礼		
单位地址	桐城市经济开发区北三路		项目负责人	建钟印礼		
勘察单位	马鞍山华大岩土工程有限责任公司	资质等级	工程勘察甲级	项目负责人	高强	
设计单位	安徽水韵环保股份有限公司	资质等级	环境工程污染修复工程乙级	项目负责人	占明飞	
施工单位（联合体牵头方）	安徽水韵环保股份有限公司	资质等级及证书号	资质：市政公用工程总承包贰级、环保工程专业承包壹级 证书号：D234			
法定代表人	江跃进	项目经理及证书号	项目经理：胡铁 证书号：皖 23421			
施工单位（联合体成员）	桐城市文都建工有限公司	资质等级及证书号	资质：市政公用工程总承包贰级 证书号：D234			
分包单位	/	资质等级及证书号	/			
监理单位	桐城市建设监理有限公司	资质等级及证书号	资质：市政公用工程监理甲级 证书号：E13400			
法定代表人	琚成旺	总监及岗位证书号	总监：乔俊 证书号：0055			
工程质量监督机构	/					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	桐城市菜子湖流域水环境保护与生态修复工程—龙眼河生态修复工程（EPCO）	结构类型	/	工程规模	10 km 河道
总包单位	安徽水韵环保股份有限公司(牵头方)、桐城市文都建工有限公司(联合体成员)	技术人员	袁红军	完工日期	2023年10月8日
项目经理	胡铁	项目技术负责人	张志明	完工日期	2024年9月10日
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程	共 15 分部，经查 15 分部，符合标准及设计要求 15 分部			合格
2	质量控制资料核查	共 185 项，经审查符合要求 185 项，经核定符合规范要求 0 项			合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 5 项，符合要求 5 项，共抽查 15 项，符合要求 15 项，经返工处理符合要求 0 项			
4	观感质量验收	共抽查 35 项，符合要求 35 项，不符合要求 0 项			合格
5	综合验收结论	合格			
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	(公章) 单位(项目)负责人	(公章) 总监理工程师	(公章) 单位(项目)负责人	(公章) 单位(项目)负责人	(公章) 单位(项目)负责人
	2024年9月10日	2024年9月10日	2024年9月10日	2024年9月10日	2024年9月10日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：桐城市菜子湖流域水环境保护与生态修复工程—龙眠河生态修复工程（EPCO）

本项目为EPCO一期项目，含设计、采购、施工及5年运维。实施范围主要包括：（1）东干渠，起点位于镜主庙水库下游明秀路，终点位于合九铁路以西区域，全长约5.4KM；（2）石河，起点位于G206国道，终点位于石河与龙眠河交叉口至下游0.8KM，全长约1.2KM；（3）龙眠河主河道，起点位于南外环路，往下游约3.5KM。主要实施内容包括：生态清淤约27000立方，生态缓冲带构建约125000平方，微地形改造约245000平方，生态保水堰5座，6000立方/天活水循环泵站一座，活水循环管道约1200米，生态修复（生态湿地）建设247000平方，贝鱼草菌藻生态系统构建约23000平方等。

建设单位能遵守法律、法规及合同有关规定，勘察、设计、施工、监理等参建单位均能履行合同要求，并能严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求，工程档案资料齐全。本工程所含各分部工程均验收合格。经验收组现场检查，该工程通过工程竣工验收，工程质量等级评价为合格。

建钟
印礼
2023.10.13

验收组组长（签名）：








Handwritten signature of the acceptance group leader.

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

验收组成员名单

工程名称：桐城市菜子湖流域水环境保护与生态修复工程-龙眠河生态修复工程（EPCO）

姓名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名
余梅军	组长	桐城市交通投资有限责任公司	项目负责人	
乔俊	副组长	桐城市建设监理有限公司	总监理工程师	
程奇林	组员	桐城市交通投资有限责任公司	总经理	
汪南忠	组员	桐城市建设监理有限公司	专业监理工程师	
高强	组员	马鞍山华天岩土工程有限责任公司	勘察负责人	
占明飞	组员	安徽水韵环保股份有限公司	设计负责人	
胡铁	组员	安徽水韵环保股份有限公司	项目负责人	
薛淑方	组员	安徽水韵环保股份有限公司	现场管理	
张志杰	组员	桐城市文都建工有限公司	副总经理	

(3) 人员配置证书(复印件)

a、项目负责人



姓名 吴敏
Full Name

性别 女
Sex

出生年月 1976.01
Date of Birth

工作单位 桐城市建设房地产
Working Unit
开发有限公司

系列名称 工程技术人员
Category Appellation

专业名称 结构工程
Specialty Appellation

资格名称 高级工程师
Qualification Appellation

评审时间 2011.06.26
Appraisal Date



建钟
御礼
1976-01-01

发证机关(章)
Issued By (Sign)

2011年08月01日
Y M D



安徽省单位参保证明

单位名称: 桐城市文都建筑工程有限公司

单位编号: 128710

查询时段: 202406-202409

序号	姓名	性别	身份证号码	基本养老保险		失业保险		工伤保险		备注
				是否参保	缴费时段	是否参保	缴费时段	是否参保	缴费时段	
1	汤世恩	男	3408211969	是	202406至202409	是	202406至202409	是	202406至202409	
2	方卫青	女	3408211974	是	202406至202409	是	202406至202409	是	202406至202409	
3	汪斌	男	3408211973	是	202406至202409	是	202406至202409	是	202406至202409	
4	吴敏	女	3408211976	是	202406至202409	是	202406至202409	是	202406至202409	
5	张志杰	男	3408211977	是	202406至202409	是	202406至202409	是	202406至202409	
6	刘克志	男	3428221967	是	202406至202409	是	202406至202409	是	202406至202409	
7	王宏涛	男	3428221971	是	202406至202409	是	202406至202409	是	202406至202409	
8	王存利	男	3428221964	是	202406至202409	是	202406至202409	是	202406至202409	



建钟
御礼
2025-09-09 09:45


6RGE 200A 9B9C

[省人社厅网站—>在线办事—>便民热点, 点击【社会保险凭证在线验真】进入验证, 请至经办归属地社保经办机构咨询。



打印日期: 2025-09-09 09:45

b、项目技术负责人



姓名 张志杰
Full Name

性别 男
Sex

出生年月 1977.10
Date of Birth

工作单位 桐城建筑安装
Working Unit

工程总公司



系列名称 工程技术人员
Category Appellation

专业名称 结构工程
Specialty Appellation

资格名称 高级工程师
Qualification Appellation

评审时间 2013.08.04
Appraisal Date



发证机关(章)
Issued By (Sign)



2013年08月20日
Y M D

安徽省单位参保证明

单位名称: 桐城市文都建筑工程有限公司

单位编号: 128710

查询时段: 202406-202409

序号	姓名	性别	身份证号码	基本养老保险		失业保险		工伤保险		备注
				是否参保	缴费时段	是否参保	缴费时段	是否参保	缴费时段	
1	汤世恩	男	34082119	是	202406至202409	是	202406至202409	是	202406至202409	
2	方卫青	女	34082119	是	202406至202409	是	202406至202409	是	202406至202409	
3	汪斌	男	34082119	是	202406至202409	是	202406至202409	是	202406至202409	
4	吴敏	女	34082119	是	202406至202409	是	202406至202409	是	202406至202409	
5	张志杰	男	34082119	是	202406至202409	是	202406至202409	是	202406至202409	
6	刘克志	男	34282219	是	202406至202409	是	202406至202409	是	202406至202409	
7	王宏涛	男	34282219	是	202406至202409	是	202406至202409	是	202406至202409	
8	王存利	男	34282219	是	202406至202409	是	202406至202409	是	202406至202409	



建钟
御礼
2025-02-08 09:45

应

6RGE 2C0A 9B9C

访问安徽省人社厅网站—>在线办事—>便民热点, 点击【社会保险凭证在线验真】进入验证
如有疑问, 请至经办归属地社保经办机构咨询。



打印日期: 2025-02-08 09:45

c、其他团队人员



姓名 汤世恩
Full Name

性别 男
Sex

出生年月 1969.06
Date of Birth

工作单位 桐城建筑安装工程总公司
Working Unit

系列名称 工程技术人员
Category Appellation

专业名称 市政道桥
Specialty Appellation

资格名称 高级工程师
Qualification Appellation

评审时间 2014.08.17
Appraisal Date

评委会(章)
Commission(Sign)

2014年08月17日

建钟
印礼
20140817

发证机关(章)
Issued By (Sign)

2014年08月28日
Y M D



本证书由安徽省人力资源和社会保障厅统一印制。它表明持证人具有非国有经济组织专业技术岗位相应的专业技术水平和业务能力。


编号: FGY (13)



This certificate is printed by Department of Human Resources and Social Security of Anhui Province. This is to certify the corresponding specialty level and abilities of the bearer in professional & technical positions of none stateowned economic organization.



No.

持证人签名 
Signature of the bearer

姓名 汪斌
Full Name

性别 男
Sex

出生年月 1973.10
Date of Birth

工作单位 桐城建筑安装
Working Unit

工程总公司

系列名称 工程技术人员
Category Appellation

专业名称 结构工程
Specialty Appellation

资格名称 高级工程师
Qualification Appellation


评审时间 2013.08.04
Appraisal Date



发证机关(章)
Issued By (Sign)



2013年08月20日
2013 Y 08 M 20 D




本证书由安徽省人力资源和社会保障厅统一印制，它表明持证人具有非国有经济组织专业技术岗位相应的专业技术水平和业务能力。

编号： FGY (13)

This certificate is printed by Department of Human Resources and Social Security of Anhui Province. This is to certify the corresponding specialty level and abilities of the bearer in professional & technical positions of none stateowned economic organization.

No.



持证人签名 
Signature of the bearer

姓名 Full Name	方卫青	系列名称 Category Appellation	工程技术人员
性别 Sex	女	专业名称 Specialty Appellation	工程造价
出生年月 Date of Birth	1974.09	资格名称 Qualification Appellation	高级工程师
工作单位 Working Unit	桐城市建设房地产 开发有限公司	评审时间 Appraisal Date	2013.08.04





发证机关(章) Issued By (Sign)	
2013年08月20日 Y M D	



本证书由安徽省人力
 资源和社会保障厅统一印
 发，它表明持证人具有非
 公有制经济组织专业技术岗
 位相应的专业技术水平和
 业务能力。

编号：(14)

建钟
印礼
 20190928-13

This certificate is printed by
 Department of Human Resources and
 Social Security of Anhui Province.
 This is to certify the corresponding
 specialty level and abilities of the
 bearer in professional & technical
 positions of none stateowned econ-
 omic organization.



No. _____

持证人签名 _____
 Signature of the bearer

姓名 刘克志
Full Name

性别 男
Sex

出生年月 1967.06
Date of Birth

工作单位 桐城建筑安装工程总公司
Working Unit

系列名称 工程技术人员
Category Appellation

专业名称 市政道桥
Specialty Appellation

资格名称 高级工程师
Qualification Appellation

评审时间 2014.08.17
Appraisal Date




建钟
御礼
1992.11.13

发证机关(章)
Issued By (Sign)



2014 年 08 月 28 日
Y M D



本证书由安徽省人力
和社会保障厅统一印
它表明持证人具有非
国有经济组织专业技术岗
位相应的专业技术水平和
业务能力。

编号：(14) 93

Handwritten signature in black ink.



This certificate is printed by
Department of Human Resources and
Social Security of Anhui Province.
This is to certify the corresponding
specialty level and abilities of the
bearer in professional & technical
positions of none stateowned econ-
omic organization.



No. 3333333333333333

持证人签名
Signature of the bearer



姓名 王宏海
Full Name

性别 男
Sex

出生年月 1971.07
Date of Birth

工作单位 桐城建筑安装工程总公司
Working Unit

系列名称 工程技术人员
Category Appellation

专业名称 市政道桥
Specialty Appellation

资格名称 高级工程师
Qualification Appellation

评审时间 2014.08.17
Appraisal Date



发证机关(章)
Issued By (Sign)

2014 年 08 月 28 日
Y M D

姓名 王宏海

性别 男 民族 汉

出生 1971 年 7 月 8 日

住址 安徽省桐城市文昌街道办
事处官桥村王窑组25号


公民身份号码 3428221971071



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 桐城市公安局

有效期限 2008.02.27-2028.02.27



本证书由安徽省人力资源和社会保障厅统一印制，它表明持证人具有非国有经济组织专业技术岗位相应的专业技术水平和业务能力。

编号： FGY (13)



This certificate is printed by Department of Human Resources and Social Security of Anhui Province. This is to certify the corresponding specialty level and abilities of the bearer in professional & technical positions of none stateowned economic organization.

No.



持证人签名
Signature of the bearer

姓名 Full Name	王存利	系列名称 Category Appellation	工程技术人员
性别 Sex	男	专业名称 Specialty Appellation	结构工程
出生年月 Date of Birth	1964.09	资格名称 Qualification Appellation	高级工程师
工作单位 Working Unit	桐城建筑安装 工程总公司	评审时间 Appraisal Date	2013.08.04
		评委会(章) Commission(Sign)	2013年08月04日





发证机关(章) Issued By (Sign)	
2013年08月20日 Y 08 M D	

姓名 王存利	
性别 男 民族 汉	
出生 1964年9月9日	
住址 安徽省桐城市龙眠街道办事处工业路北3弄1号	
公民身份号码 342822196405	

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 桐城市公安局
有效期限 2007.06.12-2027.06.12

安徽省单位参保证明

单位名称: 桐城市文都建筑工程有限公司

单位编号: 128710

查询时段: 202406-202409

序号	姓名	性别	身份证号码	基本养老保险		失业保险		工伤保险		备注
				是否参保	缴费时段	是否参保	缴费时段	是否参保	缴费时段	
1	汤世恩	男	34082119690	是	202406至202409	是	202406至202409	是	202406至202409	
2	方卫青	女	34082119740	是	202406至202409	是	202406至202409	是	202406至202409	
3	汪斌	男	34082119731	是	202406至202409	是	202406至202409	是	202406至202409	
4	吴敏	女	34082119760	是	202406至202409	是	202406至202409	是	202406至202409	
5	张志杰	男	34082119771	是	202406至202409	是	202406至202409	是	202406至202409	
6	刘克志	男	34282219670	是	202406至202409	是	202406至202409	是	202406至202409	
7	王宏海	男	34282219710	是	202406至202409	是	202406至202409	是	202406至202409	
8	王存利	男	34282219640	是	202406至202409	是	202406至202409	是	202406至202409	



有同等效应

6RGE 2CDA 9B9C

维码或访问安徽省人社厅网站—>在线办事—>便民热点, 点击【社会保险凭证在线验真】进入验真。注: 如有疑问, 请至经办归属地社保经办机构咨询。

