

公路工程施工业绩

成交通知书

安徽春拓建筑工程有限公司：

在 岳西县姚河乡马石村储家组道路拓宽及岩头、岩洪、三里组
错车道工程（项目）竞争性谈判（交易方式）中，确定你单位为
成交单位。成交价款为（人民币）伍拾万零壹仟元整（大写），
成交工期 60 天（日历日）

请你单位在收到本成交通知书后，于 采购文件 规定的时间内
到 岳西县姚河乡人民政府（地点）与采购人签订合同。无故逾期视
为自动放弃。

项目名称：岳西县姚河乡马石村储家组道路拓宽及岩头、岩洪、
三里组错车道工程

成交范围：竞争性谈判文件及工程量清单所列内容

项目负责人：崔玉环

采购(出让)人（公章）

2024年3月6日

中介机构（公章）

2024年3月6日

施工合同

发包方

(建设单位):

岳西县姚河乡人民政府

承包方

(施工单位):

安徽春拓建筑工程有限公司

工 程 名 称: 岳西县姚河乡马石村储家组道路拓宽及岩头、岩洪、三里
组错车道工程

签 订 日 期:

2024 年 3 月 7 日

施工合同

发包方：（以下简称甲方）岳西县姚河乡人民政府

承包方：（以下简称乙方）安徽春拓建筑工程有限公司

为了明确责任，按质、按量、按时完成建筑工程任务，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规和政策的制定，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。

第一条 工程概况

一、工程名称：岳西县姚河乡马石村储家组道路拓宽及岩夹、岩洪、三里组错车道工程

二、工程地点：岳西县姚河乡

三、工程范围和内容：（详见附表、图纸和项目清单）

四、甲方代表 查伟伟 乙方代表 秦媛

五、工程总造价：伍拾万零壹仟元整（501000.00 元）

本价款为含税价，在乙方未按规定向甲方提供税票前，甲方可拒付工程价款。

六、质量等级：合格

七、工程工期：60 日历天，全部工程自 2024 年 3 月 11 日开工至 2024 年 5 月 10 日完工，并验收合格。

第二条 承包方式、价款支付与结算

工程款支付方式：项目开工后，按工程进度付款，竣工验收后支付合同款 90%，审计后按审计价款一次结清。

第三条 工程变更

本工程在施工中，任何一方不得任意变更。确实需要变更时，向甲方及监理单位(如有)提供工程联系单和签证单，并由监理单位先进行审核，监理单位审核通过后报至甲方，甲方批准后方可实施。

第四条 工程验收

一、竣工工程验收，以国家颁发的相关施工技术规范 and 文件等为依据。

二、由施工单位向建设单位提出工程竣工验收申请，后由建设单位组织施工单位、监理单位等共同参与，出具竣工验收报告书并办理竣工验收备案后，方为验收合格。工程竣工验收

收合格后，甲方方可使用。

第五条 保修条件及期限

按国家规定执行。

第六条 双方责任

甲方：做好施工区域内“三通一平”等工作。

乙方：一、严格按照施工图、清单说明、施工规范进行施工，确保工程质量，按合同规定时间，如期完工并交付验收；工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。在设计使用期内，如因工程质量原因造成他人（方）损害的，由乙方承担全部责任。

二、负责施工现场布置和防护，确保施工安全。本工程竣工验收通过并交付前所有安全责任和风险由乙方承担。

三、施工单位必须保障农民工工资足额发放到位。

第七条 违约责任

甲方的责任：

一、未能切实履行责任，造成工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少乙方损失。

二、工程未经验收，甲方擅自提前使用，由此发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

乙方的责任：

一、工程质量不符合合同规定，负责无偿修理或返工，并承担质量不合格责任。

二、乙方违反工期约定，乙方应按实际延误工期日，支付甲方合同价款千分之三作为日违约金。

第八条 安全、文明施工

一、乙方应文明施工，按照《建设工程施工现场管理规定》加强建设工程施工现场管理，保障施工顺利进行。

二、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，施工过程中，若发生安全事故，因不规范施工造成他人（方）损害的，乙方承担所有责任和因此发生的费用。

第九条 廉政责任

一、乙方不得以任何形式向甲方人员赠送各种礼品、礼券或现金，甲方人员不得以任何借口收受乙方提供的各种礼品、礼券或现金。如有违反，将由有关单位视情节轻重，对甲、

乙方有关人员给予批评教育、行政处分、党纪处分、直至追究刑事责任。

二、乙方在工程建设中贿赂甲方人员，经甲方检举被立案查处的，甲方有权中止工程项目承包合同，乙方承担甲方因此造成的损失。

第十条附则

一、本合同未尽事宜，按有关法律规定和国家及省颁发的有关文件精神。

二、本合同发生纠纷时，甲乙双方应及时协商解决，协商不成可向人民法院提起诉讼。

三、本合同一式肆份，甲乙双方各执正本壹份，其余作为结账、结算、审计备用。

<p>发包方（甲方）（盖章）</p> <p>法定代表人或 委托代理人（盖章）</p> <p>开户银行：</p> <p>帐号：</p> <p>电话：</p> <p>2024年3月7日</p>	<p>承包方（乙方）（盖章）</p> <p>法定代表人或 委托代理人（盖章）</p> <p>开户银行：中国农业银行股份有限公司岳 西城东支行</p> <p>账号：12857501040004807</p> <p>电话：19016003971</p> <p>2024年3月7日</p>
--	---

安全生产合同

为在 岳西县姚河乡马石村储家组道路拓宽及岩头、岩洪、三里组错车道工程 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 岳西县姚河乡人民政府（以下简称“甲方”），与承包人 安徽春拓建筑工程有限公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即“同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用”。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理被发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规中有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管理安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增加全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇佣的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%—3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在工程施工过程都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法，乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式肆份，甲方壹份、乙方叁份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲 方：

法定代表人：

或

其授权的代理人

日期：2024年3月7日



乙 方：

法定代表人：

或

其授权的代理人：

日期：2024年3月7日



廉政协议书

为认真贯彻中央和省委关于加大反腐败斗争力度的精神，推进廉政建设，预防和减少工程建设中的经济犯罪，共同维护建筑市场的秩序，遏制“工程上马、干部下马”现象的发生，确保工程建设达到“工程优良、干部优秀”的目标，工程发包方岳西县姚河乡人民政府（甲方）和承包方安徽春拓建筑工程有限公司（乙方）自愿签订廉政协议：

一、乙方不得以任何形式向甲方人员赠送各种礼品、礼金或现金，甲方人员不得以何借口收受乙方提供的各种礼品、礼券或现金。如有违反，将由有关单位视情节轻重，对甲、乙双方机关人员给予批评教育、行政处分、党纪处分、直至追究刑事责任。

二、乙方在工程建设中贿赂甲方人员，经甲方检举被立案查处的，甲方有权中止工程项目承包合同，乙方承担甲方因此造成的损失。

三、甲方人员向乙方索贿，经乙方检举立案查处的，甲方奖励乙方被索贿款 1-3 倍的奖金，此款由索贿人承担。

四、甲、乙双方禁止赠送、贿赂、收受、索要行为的发生，如有发现，应立即向本单位领导、和检察机关报告。对知情不报者，一经查出，视情节轻重给予行政处分、党纪处分，直到追究刑事责任。

五、此协议与建设工程承包合同同时签订，一式肆份，甲乙双方各执壹份，其他作为结算依据。此协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（发包人）：（盖单位章）

乙方（承包人）：（盖单位章）

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

或其委托代理人：

（签字或盖章）

2024年3月7日

2024年3月7日

工程竣工验收报告



工程名称：岳西县姚河乡马石村储家组道路拓宽及岩头、岩洪、三里组错车道工程

施工单位：安徽春拓建筑工程有限公司

建设单位：岳西县姚河乡人民政府

竣工验收时间：2024 年 12 月 13 日

建设工程竣工验收报告

工程名称	岳西县姚河乡马石村储家组道路拓宽及岩头、岩洪、三里组错车道工程		
主要工程	土石方工程、路肩墙、水泥混凝土路面等		
建设单位名称	岳西县姚河乡人民政府		
施工单位名称	安徽春拓建筑工程有限公司		
工程开工日期	2024年3月11日	工程竣工日期	2024年5月10日
工程概况： 本工程为道路错车道扩建工程，包含挖土石方、新建路肩墙、拓宽混凝土道路等工程。			

工程竣工验收意见： 同意验收 ☒ 质量等级：合格 ☒

验收情况纪要如下：

- 1、施工项目满足设计文件的要求；
- 2、施工质量符合设计和施工验收规范要求，工程质量合格。

工程竣工验收结论：

符合国家有关质量标准 工程已具备交付使用条件，同意
交工使用。



施工单位意见：

自检合格，申请验收。 单位：（盖章）

签字： 崔永强

2024年 12 月 13 日



建设单位意见：

单位：（盖章）

签字： 李江

2024年 12 月 13 日



项目现场验收单				
工程名称	岳西县姚河乡马石村储家组道路拓宽及岩头、岩洪、三里组错车道工程			
项目实施地点	岳西县姚河乡			
业主单位名称	岳西县姚河乡人民政府			
施工单位名称	安徽拓建建筑工程有限公司			
监理单位名称	安徽拓建项目咨询有限公司			
工程验收时间	开工时间	2024.3.11	完工时间	2024.5.10
工程造价	521260.75 元			
竣工验收内容	1、混凝土挡土墙 2、浆砌块石挡墙 3、混凝土涵管 4、水泥混凝土路面			
验收组成员签字	李赞元	杜玉强		
	李忠顺			
	李忠顺			
	李忠顺			



承诺函

岳西县姚河乡人民政府（采购人名称）：

本单位郑重承诺：

响应文件中所提供的业绩均为已完成的业绩。

本单位对上述声明的真实性负责。如供应商虚假承诺，将承担相关责任。

供应商电子签章：安徽春语建筑工程有限公司

法定代表人：秦媛（签字或盖章）

日期：2025 年 4 月 1 日

